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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATACION DE LA OBRA DE “CONSTRUCCION DE MODULO DE 212 NICHOS EN
LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y URBANIZACION
COMPLEMENTARIA”

(1. OBJETO DEL CONTRATO

a) El objeto del contrato es la construccion de un modulo de 212 nichos en la ampliacién del
cementerio municipal, segin proyecto , redactado por el director del proyecto D. Jose A. Caldera
Tejeda y por el Ingeniero Técnico de Obras Publicas Diia. M? Eugenia Marquez.

La viabilidad del proyecto, asi como la posesion y la disponibilidad de los terrenos y su idoneidad
para la ejecucion de estas obras, aparecen avaladas por el Acta de Replanteo Previo y prc_>yecto,
suscrito por El Ingeniero Jefe de Seccion de Infraestructuras y Obras, D. Jose A. Caldera Tejeda.

Este se califica como un contrato de obra, segun el articulo 6 del TRLCSP y su clasificacion, es
la de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion, en virtud del articulo 122.1.a)
del TRLCSP.\

rd

De conformidad con el “certificado de actividades” emitido por el Ingeniero Jefe de Seccion de
Infraestructuras y Obras, D. Jose Adrian Caldera Tejeda, que dice: (sic):

Clase | Descripicion ' Codigo CPV

b) La obra se ejecutara segun el proyecto redactado cuyo conjunto de documentos integrantes
tendra caracter contractual, asi como el Pliego de Clausulas Administrativas particulares, por lo
que deberan ser firmados por el adjudicatario en el acto de formalizacion del contrato.

| 2. REGIMEN JURIDICO.

a) La naturaleza de este contrato es la administrativa y se regira por el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP).

b) ElI ¢rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ella. Asi mismo en los
procedimientos que se instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a la interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato debera darse audiencia al contratista.

Es competencia también de este 6rgano de contratacion de las posibles discrepancias que
pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion y resolucién de éste y cuyo acuerdo
pondria fin a la via administrativa, y seria inmediatamente ejecutivo.

¢) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincion

7 de este contrato, en virtud del articulo 21 del TRLCSP.

l 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

La capacidad para contratar con la administracion la obstentan:
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a) Aqyella persona fisica o juridica, espafola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con la ejecucion de la obra antes citada y que disponga de una organizacion
con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de este contrato.

b) Aquella}s‘ personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que no estén incursas en
una prohibiciéon de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en los términos prevenidos en este pliego y en el TRLCSP.

C) Y aquellas uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, éstas
obligaran a todos sus miembros solidariamente ante esta Administracién y nombraran a un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes ante este Ayuntamiento
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la
extincion.

| 4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA ]

No se exige clasificacion al contratista, por no superar la cantidad de 500.000 euros, en virtud
del articulo 65 del TRLCSP.

| 5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION ]

El contrato se adjudicara por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con el
informe de fecha 13 de enero del 2.015 emitido por el responsable del servicio, el Ingeniero
Jefe de Seccidn de Infraestructuras y Obras, D. Jose Adrian Caldera Tejeda y aprobado por el
6rgano de contratacién, segun lo previsto en los articulos 169, 171, 177.2 y siguientes del
TRLCSP, segun las siguientes especificaciones:

a) Tramitacion: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

6. PRESENTACIQN DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION Y
DOCUMENTACION.

6.1.- Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se presentaran por escrito en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, durante el plazo que fije el 6rgano de
contratacién en la invitacion, siendo necesario solicitar, al menos a tres empresas capacitadas,
de conformidad con el articulo 178.1 del TRLCSP.

También podran presentarse éstas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y comunicar al érgano de contratacién, mediante
fax, telegrama o correo electronico en el mismo dia, la remision de la oferta, consignandose el
numero del expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo
caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion,
esta no sera admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla unica, también se debera justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al 6rgano de contratacion.
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Deberan dirigirse al departamento de contrataciones ne tif: 924 38 01 06/ n° fax: 924 33 00 39/
correo electrénico: contrataciones@merida.es

6.2.- Documentacion.- Esta constara de:

- SOBRE N° 1.
- SOBRE N° 2.

En el interior de cada uno de ellos se hara constar en hoja independiente su contenido, (indice)
de los documentos, ademas del correo electrénico, teléfono y/o fax.

A) EN EL SOBRE N° 1.

Al amparo del articulo 146.4 del TRLCSP, la aportacién inicial de la documentacién a que
se refiere el apartado 1 de ese precepto se sustituye por una DECLARACION

RESPONSABLE del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas

legalmente para contratar con la Administracion.

Por lo tanto, el SOBRE N° 1 contendra, ademas de la declaracion responsable antes indicéda\,
la siguiente DOCUMENTACION, que debera ser original o copia compulsada: //

1. DNI del Empresario individual que firma la declaracion responsable antes citada y/o del que
firma la proposicion econdmica.

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union
temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los gque la constituyan vy la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato, en los términos prevenidos en el
articulo 59.2 del TRLCSP.

3. Tasa de licitacion 26,79€.

4. Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

B) EN EL SOBRE N° 2.

Contendra aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables automaticamente, de
conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo. La oferta econémica
en la que se expresara el precio de la ejecucion de la obra, debiendo figurar como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el empresario de la
totalidad de las cladusulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna.
Ningun licitador podra presentar mas de una proposicion.

6.3.- El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el
6rgano de contratacion, una vez le sea requerido, y siempre previamente a la
adjudicacion del contrato, la posesion_y validez de los documentos exigidos en el
articulo 146.1 del TRLCSP y que fueron susitituidos por la citada declaracion

responsable del art. 146.4 del TRLCSP.

Por tanto, la DOCUMENTACION que debera ser requerida, sera la siguiente:
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.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

~Poder bastanteado por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento, que obliga a la
empresa que licita, junto con la escritura de poder.

-Justificante del abono de |a tasa de bastanteo 15,32€.

-La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcién en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, 0 mediante la
presentacion de unadeclaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

~Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyg ambito territcdal radique el domicilio de la empresa.

/

-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deberan justificar mediante informe de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espanola,
que se acompafara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafolas en la contratacion
con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a
regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendran capacidad para
contratar con el sector publico, en todo caso, aquellas empresas espaniolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en qgue se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumpien este requisito.

1. La solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por uno o por
varios de los medios siguientes (sic):

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacién, los libros de contabilidad debidamente
legalizados.

c) Declaracion sobre el volumen giobal de negocios y, en su caso, sobre el volumen de
negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como
maxima a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcidon de la fecha de creacion o de inicio
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho
volumen de negocios.

2. Documentos requeridos para acreditar la_solvencia_técnica, propuestos por el
Ingeniero Jefe de Seccidon de Infraestructuras y Obras, D. Jose Adrian Caldera Tejeda vy
aceptados por el 6rgano de contratacion.
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La solvencia técnica del empresario debera acreditarse por uno de los medio siguientes
recogidos en el articulo 76.a), b), ¢) y f) del TRLCSP, que dicen (sic):

“a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez uitimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término, en su ¢aso,
dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad
competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la gjecucion de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c)Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente”

-Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar corerme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacion de esta
documentacion. También deberan incluirse dentro de las citadas declaraciones a las que se
refiere el parrafo anterior, expresa mencion de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de Incompatibilidades de Altos
Cargos al servicio de la Administracion.

.-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder el licitante.

Si el contratista propuesto como adjudicatario se encontrase inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores de la Junta de Extremadura o del Estado, so6lo tendra que aportar la
siguiente documentacion: :

1. Copia compulsada del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores
de la Junta de Extremadura.

2. Declaracion responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentacién de la oferta.

3.Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de
Mérida para obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

4. Justificante de haber abonado la tasa de bastanteo 15,32€

5.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

P. CRITERIO DE ADJUDICACION Y CRITERIO PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Los criterios de adjudicacion propuestos por el Ingeniero Jefe de Seccidon de Infraestructuras y
Obras, D. Jose Adrian Caldera Tejeda y aceptados por el 6rgano de contratacion, son los
siguientes (sic):

Criterios cuantificables automaticamente

1. Oferta Econdmica: Ponderacion 80%. Hagta 807puntos.
'La evaluacion de la oferta economica se calculara a través de la siguiente férmula:
'P1 =Peco [1- ((Bmax — B1) / Bmax)]

Donde:
P1 = Puntos obtenidos.
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| Peco = Puntuacion del criterio economico. 80 puntos.
B max = Baja de oferta mas barata. Medida en % con relacion al presupuesto de licitacion. |

B1 = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al presupuesto de|
licitacion. l
1’ Procedimiento de valoracion:

I Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (BT). La oferta mas barata |
|(Bmax) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio econdémico (Peco). En el caso de|
|que todas las ofertas fueran al tipo de licitacién, la puntuacién de todas ellas sera igual a la}
'maxima del criterio economico (Peco). \

La puntuacién de cada una de las ofertas se calculara aplicando la formula indicada |

| anteriormente.

12. Plazo de Ejecucion: Ponderacion 20%. Hasta 20 puntos.

1)Los licitadores podran proponer mejoras en el plazo de ejecucion, justificandose el plazo |
‘propuesto mediante los diagramas PERT (distribucion de tareas) y GANTT (grafico de tiempo |
|previsto para tareas o actividades a lo largo del tiempo), ampliacion de horario de trabajos
(diurno o nocturno).

'La evaluacion de la oferta se calculara a través de la siguiente formula: ‘
| P1 = Peco [1~ ((Bmax - B1) / Bmax)]

'Donde:

| P1 = Puntos obtenidos.

| Peco = Puntuacion del criterio plazo de ejecuciéon. 20 puntos.

| B max = Baja de oferta de plazo. Medida en % con relacion al presupuesto de licitacion.

'B1 = Baja plazo de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al presupuesto de |
| licitacion.

| Procedimiento de valoracion:
. Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B17). La oferta mas baja
| (Bmax) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio de plazo (Peco). En el caso de que
‘todas las ofertas fueran al tipo de licitacién, la puntuacion de todas ellas sera igual a la|
'maxima del criterio de plazo (Peco). |

8. CUESTIONES QUE PUEDEN SER OBEJETO DE NEGOCIACION. 1

La negociacion que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el articulo 169 y 178 d_el
TRLCSP versara sobre los siguientes aspectos econdmicos y técnicos del contrato: precio,
plazo de ejecucion, etc.

9. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

a) E! presupuesto tipo de licitacion del contrato, segun el Ingeniero Jefe de la Seccion de
Infraestructuras y Obra, D. Jose A. Caldera Tejeda, en consonancia con el proyecto aprobado
por el érgano de contratacion, sera el siguiente:

PRESUPUESTO | 21% LV.A. i TOTAL
179.298,25 37652,64 | 216.950,89 €
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b) El presupuesto seré financiado con cargo a la partida pvresupuestaria 151~O/60900, doonde
existira saldo de crédito disponible, quedando retenido el importe que resena con el n°® de
operacion 220150000084.

11. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS |

El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS MESES, segun informe de fecha 13 de ENERO
del 2.015 emitido por el responsable del servicio, el Ingeniero Jefe de Seccion de
Infraestructuras y Obras, D. Jose Adrian Caldera Tejeda y segun el proyecto. El plago de
ejecucion comenzara a computarse a partir de la fecha en que se realice la comprqbaqpn del
replanteo de las obras, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de formalizacion.

[12. MESA DE CONTRATACION _ |

El organo de Contratacion estara asistido por una Mesa de Contratacion, que estara compuesta
por un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho organo, salvo
en “los procedimientos neqociados en que no sea necesar@pu@l/car anuncics de licitacion, la
constitucion de Ja Mesa serd potestativa para el 6rqano derscontratacion” en los terminos
recogidos en el articulo 21 del Real Decreto 817/2009, asi como en el articulo 320 y la
Disposicion adicional segunda.10 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

T13. APERTURA DE PROPOSICIONES

1.- El Presidente ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentacion del
SOBRE 1, y el Secretario certificara la relacion de documentos que figuren en cada uno de
ellos. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara a los licitadores, concediéndoles un plazo no superior a tres dias
héabiles para que los licitadores los corrijan 0 subsanen.

2.- Una vez calificada la documentacion del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el
tramite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el art. 82,
ambos del Reglamento General de la LCAP, se procedera al acto publico de apertura de las
proposiciones admitidas. Este acto publico sera el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al
siguiente proceso:

a) Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que figuran en
los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido
se dara cuenta al publico del numero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores,
dando ocasion a Ios interesados para que puedan comprobar que Ios sobres que contienen las
ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. En
caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento
General de la LCAP.

b) El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de la documentacion presentada,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmision de estas Ultimas, y comunicard el resultado de la calificacién en los términos
previstos en el art. 82 del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas
quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las
contengan no podran ser abiertos.

Se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
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correccion o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del
Reglamento de la LCAP.

3.-A cont@rjuacién se abrira el SOBRE 2 a los efectos de su valoracion pasterior por la Mesa de
Contratacion, la cual podra pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha
documentacion.

De todq lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el acta que
necesariamente debera extenderse por el Secretario con el V.° B.° del Presidente.

| 14. ADJUDICACION DEL CONTRATO ]

La Mesg de Contratacion elevara al érgano de contratacion propuesta de adjudicacion de las
proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de valoracion.

El érgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa,
para que en dentro del plazo de diez dias habiles aporte los documentos acreditativos de estar
al corriente del cumrlimiento de swus-obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros qde conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el érgano de
contratacion, asi come de haber constituido la garantia definitiva.

El érganc de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguiente a la aportacién de la documentacion requerida.

us. GARANTIA. Constitucién y devolucion.

El que resulte adjudicatano debera constituir a disposicién del érgano de contratacién una
garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor afiadido,
segun el articulo 95 y acreditarla en el plazo de diez dias habiles, contados a partir del
siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva del contratc, en la forma que
establecen los articulos 96 y 97 del TRLCSP.

La garantia sera devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP.

| 16. FORMALIZACION DEL CONTRATO N

1. Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en
documento administrativo no mas tarde del plazo de quinces dias habiles, (no siendo
susceptible de recurso especial en materia de contratacién), a contar desde el siguiente al de
la notificacion de la adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve
a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucion del mismo, asi como la
incautacién de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de
aplicacion lo prevista en el articulo 211.3.a) en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado
u organo autonomico equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No padra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos
previstos en los articulos 112y 113.
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717. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ]

A) Sera obligacién principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y ventura, con
estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, en el prpyectp que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al
contratista el Director Facultativo de las obras, y en su caso el responsable del contrato, en los
ambitos de su respectiva competencia, dentro del plazo de ejecucion del contrato y de los
plazos parciales fijados por la Administracion.

Vendra también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los daﬁos y
perjuicios que se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de
la obra, por vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del
contrato.

B) Ademas de las inherentes a la ejecucion del contrato el contratista estara obligado a
satisfacer los gastos:

- Anuncios, licitacion y formalizacion en escritura publica del contrato.

- Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacion vigente.

- Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales que sean necesarios
para la realizacion de los trabajos.

*Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlieven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacién de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias de obras, instalaciones, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general todos los proyectos necesarios
para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones suministros y acometidas a
todos los servicios, aun cuando hayan de ser titulados a del Ayuntamiento de Mérida o de la
persona o entidad que éste designe.

* Indemnizaciones por dafos a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion de la obra.

* Gastos por demolicidn y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.
*Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.

- Sefalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demas prestaciones inherentes.
- Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, etc., necesarios.

- Gastos de los anuncios en boletines y/o prensa regional relativos a la publicacion, tramitacion
y adjudicacion de la licitacion

C) Asimismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como las
relativas a las obligaciones en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la
legislaciéon vigente.

D) lgualmente, el contratista vendra obligado a comunicar al Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida, el inicio de las obras cuando se produzcan movimientos de tierras.



AYUNTAMIENTO DE MERIDA D o

Secretaria General

E_) El i.nt.:umplimiento de e_stas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
dlspOS|C|on¢s sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

F_) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
5|endq pUincos 0 notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

| 18. RESPONSABLE DEL CONTRATO 5

1. El drgano de contratacion podra designar a un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion pactada, dentro del
ambito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podra ser una
persona fisica o juridica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

2. En !os contratos de obras, las facuitades del responsable del contrato se entenderan sin
perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en el
Capitulo | del Titulo Il del Libro V.

| 19. COMPROBACION DEL REPLANTEO |

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A
tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebro el contrato.

| 20. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato, el
equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquéllias
en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion, que
registrara todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del
equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de
utilizarse, en la inteligencia de que no podra reiterarse sin consentimiento expreso del Director
y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion
exija plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicién necesaria de
aportacion por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el Director
exigira aquella aportacién en los mismos tramites y detalle que se fijaron en tal ocasion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otras obras, el contratista
debe dar cuenta de ellos a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de los
trabajos.
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El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicién del mismo a la conclusion de
la obra, salvo estipulacién contraria.

El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficigncia de la dotacic’?n
del equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucién de la obra, aun
cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

EL SENALIZACION DE LAS OBRAS

1. El contratista vendra obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en zonas que ocupan los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido
a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes y mediaciones.

2. En todo caso se instalara una valla de obra que debera guardar el modelo que se establezca
por el Ayuntamiento de Mérida, que deberd quedar instalada anteriormente al inicio de las
obras. Si se instalara valla de la empresa, ésta no podra superar las medidas de la valla oficial,
debiéndose situar en lugar subordinado al anterior. ) _

/
3. Todos los gastos ocasionados por la sefalizacion o informacion y publicidad de las obras
correran por cuenta del contratista.

4. El contratista cumplira las ordenes que reciba del Ayuntamiento de Mérida acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

22. CONDICIONES DE EJECUCION

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a
las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director
facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su
respectiva competencia.

b) Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

c) Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumplia el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

d) Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por
darios o perjuicio causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean directa
consecuencia de ordenes expresas de la Administracion y el contratista no haya formulado
repares.

e) Corresponde al contratista la obtencién de las oportunas autorizaciones, permisos vy
licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la ejecucién del contrato.

f) La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, sera de la
Administracion contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la parte realizada
del objeto del contrato cuando esta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion final del
mismo.

g) El contratista facilitara a la Administracion, sin ningun coste adicional cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su
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contro_l por la Administracion, tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion,
exposicion publica de dicha ejecucién, etc.

_h) La Administracién contratante, de una manera continuada y directa podré ejercer la
Inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato. El contratista facilitara la visita, examen y
demas comprobaciones que en estas labores de inspeccion realice la Administracion.

i El contratista adjudicatario respondera de su personal dependiente por actos, errores u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la gjecucion del contrato. En
supuestos extremos debidamente motivados, la Administracion podra requerir al contratista Ia
adopcion de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de
gjecucion de lo pactado.

i) El contratista esta obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones, a fin de agilizar la
comunicacion y relacion con la Administracién contratante. Asi mismo, facilitara los nimeros de
teléfonos y fax de contacto si lo hubiere, de su personal dependiente y responsables de la
gjecucion del contrato. :
; p—

k) El contratista, cfesignara un responsable de la ejecucion del contrato, asi como de las
comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion.

El responsable del contratista sera una persona fisica que representara a aquel frente a la
Administracién.

23. RESPONSABILIDAD ]

1. En los términos expresado en el articulo 230.3, el contratista durante el desarrollo de las
obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, sera responsable de ios defectos que en Ia
construccién puedan advertirse.

Si Ja obra se arruina con posterioridad al plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafnos y
perjuicios durante el término de quince afos desde la recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara
totaimente extinguida la responsabilidad del contratista.

2. La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia al
apartado anterior no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracion.

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista 0 a los funcionarios con
facultades de direccion de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir.

3. De admitirse por la Direccion del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o parte del trabajo
realizado podra recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el
plazo de diez dias podré alegar lo que estime oportuno al respecto.

4. No se expediran certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o parcialmente, segun el
caso, los trabajos a plena satisfaccion de la Administracidn.
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E4. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS l

1. Recepcién de las obras:

Dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto del contrato y para su
constatacion se exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de la recepcion,
debiendo ser suscrita por ambas partes. A la Intervencién de la Administracion correspondiente
le sera comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversion.

2. Liquidacion del contrato:
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, se redactara

un informe sobre el estado de las obras y si fuera favorable, se procedera a la devolucién de la
garantia y a la liquidacién del contrato, segun el articulo 235 del TRLCSP.

" __[25. PLAZO DE GARANTIA ]

El plazo de garantia sera de un afio, comenzando su computo a partir de la fecha de la firma
del acta en que se tengan por recibida la obra, en virtud del articulo 235.3 del TRLCSP.

26. REVISION DE PRECIOS |

No procede la revision de precios por cuanto el plazo de ejecucion del contrato es inferior a un
afno de conformidad con lo establecido en el articulo 89 del TRLCSP.

| 27. FORMA DE PAGO ]
1. Alos efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencion en contrario en el pliego de clausulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

2. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos
pliegos de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que
concaracter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.

3. La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformidad con 1o dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4, y si se demorase, debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demoray
la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses,
\ el contratista debera de haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de
entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio. Todo ello de conformidad con el
articulo 216 del TRLCSP.
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| 28. MODIFICACION, SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO ]

1. Madificacion del contrato.- El contrato solo podra ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el articulo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 108y 211.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse en documento administrativo, conforme a
lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

2. Cesidn del contrato y subcontratacion.- El contratista podra ceder o subcontratar el contrato
con terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los articulos 226 y 227del TRLCSP.

| 29. SUSPENSION DEL CONTRATO ]

1. Si la Administracion acordase la suspensién del contrato o aquélia tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216, se levantara un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.

2. Acordada la suspension, 'a Administracién abonara al contratista los dafos y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

[30. RESOLUCION i

1. Son causas de resolucién de! contrato, las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCAP,
con los efectos previstos en los articulos 224 y 239 de la misma Ley.

2. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion
parcial, la Administracion podra optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de
penalidades.

3. Podra decretarse la incautacion de la garantia prestada en los casos de resolucion del
contrato, en virtud del articulo 100.c) del TRLCSP.

|31. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO N

1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los
compromisos 0 de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberan ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10 por
ciento del presupuesto del contrato

2. El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.
La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracion.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por
laresolucion del contrato ¢ por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facuitado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
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5 La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese pre_wsto en
el pliego de clausulas administrativas particulares o cuando la dgmora en el cumplimiento de
aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumpilir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucm’m
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar,
indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales
supuestos, se determinen en el pliego de clausulas administrativas particulares.

7. Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, ad_optado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

BZ. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El 6rgano de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas, 2l que le atribﬁy‘é‘ios articulos 210
y 211 del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en
caso de incurrir el adjudicatario en infraccién a la hora de cumplir las obligaciones que se
recogen en los Pliegos que rigen esta contratacion.

La imposicion de cualquier sanciéon al adjudicatario se ajustara a la siguiente tramitacion: El
expediente podra iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario
de la misma, para que en plazo maximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo.
Ayuntamiento de Mérida o que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el
Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no
habido contestaciéon por el adjudicatario adoptara la oportuna resolucion que sera notificada a
aquel.

Para la aplicacion de las sanciones se seguira el procedimiento establecido en las normas
contenidas en el Titulo 1X, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 47/1999,
de 13 de enero, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el gjercicio de la potestad sancionadora.

33. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Ademas de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar
de forma confidencial y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos conforme
a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el 6rgano de contratacion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion. La infraccion de estos deberes del adjudicatario generara, ademas de
responsabilidad contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que
corresponde con arreglo a la legislacion vigente.
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En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion. A

En Mérida, a 3 ge febrero-del 2.015

-~
-

Eed% Mariota Qrrego Torres
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ANEXO |

Modelo de Proposicion

DON ... con residencia en....... ...... (...),cale ... n® .., con D.N.I.
ne ... actuando en nombre propio (0 en representacion de la empresa................. ),
correspondiendo a la invitacion recibida el dia................... e informado de las condiciones

de contratacion ... (objeto del contrato), me comprometo a llevar a cabo su
ejecucion porla cantidad............. masellVA. ... ... (en cifras y letras).

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas
particulares cuyo contenido conozco acepto sin reservas.

EnMérida, a.............. de ... del 2.015
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON ... con DN.I. n® ... actuando en nombre propio (o0 en representacion de
la empresa.................. ), vy a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente
legislacion de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con caracter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
-administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
iiseapacidad e incompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal, Local y con la Seguridad Social

Tercero: Que ni la persona fisica, 0 en su caso, los administradores y/o representantes de la
empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de
junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma de Extremadura, ni en ninguna de las
circunstancias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En .. ..............&a.... de ........ del 2.015

(Firma declarante)



