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PLlEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRATAC!ON DE LAS OBRAS DE

“INSTALACIGN DE PAVIMENTO DEPORTIVO EN POLIDEPORTIVO GUADINA. URBAN 2007-
2013 ;

| 1. OBJETO DEL CONTRATO ]

a) El objeto del contrato es [a instalacion de un nuevo pavimento deportivo en el polideportivo Guadina,
debido al mal estado en el que se encuentra el actual, segtn el proyecto y el pliego técnico, redactado
por el Arquitecto Técnico Municipal.

La viabilidad del proyecto, asi como la posesion y la disponibilidad de los terrenos y su idoneidad para la
ejecucion de estas obras, aparecen avaladas por el Acta de Replanteo Previo y proyecto, suscrito por el
Arquitecto Técnico Municipal.

Este se califira como un contrato de obra, segun el articulo 6 del TRLCSP y su clasificacion, es la de
obras de conservacion y mantenimiento, en virtud del articulo 122.1.¢) del TRLCSP.

Cadigo CPV: 45430000

b) La obra se ejecutara segin el proyecto redactado cuyo conjunto de documentos integrantes tendra
caracter contractual, asi como el Pliego de Clausulas Administrativas particulares, por lo que deberan
ser firmados por el adjudicatario en el acto de formalizacion del contrato.

| 2. REGIMEN JURIDICO.

a) La naturaleza de este contrato es la administrativa y se regira por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP).

b) El organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar
su resolucion y determinar los efectos de ella. Asi mismo en los procedimientos que se instruyan para
la adopcién de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucién del contrato debera
darse audiencia al contratista.

Es competencia también de este érgano de contratacion de las posibles discrepancias que pudieran
surgir sobre la interpretacion, modificacion y resolucion de éste y cuyo acuerdo pondria fin a la via
administrativa, y seria inmediatamente ejecutivo.

¢) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las cuestiones
litigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos, cumplimiento y extincién de este contrato,
en virtud del articulo 21 del TRLCSP.

[ 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

La capacidad para contratar con Ila administracion la obstentan:

a) Aquella persona fisica o juridica, espafiola o extranjera, cuya finalidad o actividad tenga relacion
directa con la ejecucion de la obra antes citada y que disponga de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion de este contrato.
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b) Aquellas personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que no estén incursas en una
prohibicion de contratar, y acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional en los
términos prevenidos en este pliego y en el TRLCSP.

c) Y aquellas uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, éstas obligaran a
todos sus miembros solidariamente ante esta Administracién y nombraran a un representante o
apoderado Unico de la union con poderes bastantes ante este Ayuntamientd para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la extincion.

4. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA | |

No se exige clasificacion al contratista, por no superar la cantidad de 500.000 euros, en virtud del
articulo 65 del TRLCSP.

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

El contrato se adjudicara por procedimiento de negociado sin publicidad, de acuerdo con la orden de
inicio de fecha 13 octubre del 2.015 , segtn lo previsto en los articulos 169, 171, 177.2 y siguientes
del TRLCSP, segun las siguientes especificaciones:

Tramitacion: Ordinaria
Procedimiento: Negociado sin publicidad

6. PRESENTACJON DE PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION Y
DOCUMENTACION.

6.1.- Lugar y plazo de presentacion: Las proposiciones se presentaran por escrito en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, durante el plazo que fije el 6rgano de contratacion en la
invitacion, siendo necesario solicitar, al menos a tres empresas capacitadas, de conformidad con el
articulo 178.1 del TRLCSP.

También podran presentarse éstas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador debera justificar la fecha de imposicion del
envio en la oficina de Correos y comunicar al 6rgano de contratacién, mediante fax, telegrama o
correo electronico en el mismo dia, la remisién de la oferta, consignandose el nimero del expediente,
titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo

caso, transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta
no sera admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla Unica, también se debera justificar la fecha de
entrega y ser comunicado al érgano de contratacion.

~ Deberan dirigirse al departamento de contrataciones ne tif: 924 38 01 06/ n° fax: 924 33 00 39/ correo
\ electrénico: contrataciones@merida.es

6.2.- Documentacion.- Esta constara de:
- SOBRE N° 1.
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- SOBRE N° 2.

En el interior de cada uno de ellos se hara constar en hoja independiente su contenido, (indice) de
los documentos, ademas del correo electrénico, teléfono y/o fax.

A) EN EL SOBRE N°1.

Al amparo del articulo 146.4 del TRLCSP,, la aportacién inicial de la documentacién a gue se
refiere el apartado 1 de ese precepto se sustituye por una DECLARACION RESPONSABLE del
licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion.

Por lo tanto, el SOBRE Nf’ 1 contendra, ademas de la declaracion responsable antes indicada, la
siguiente DOCUMENTACION, que debera ser original o copia compulsada:

1. DNI del Empresario individual que firma la declaracion responsable antes citada y/o del que firma la
proposicién economica.

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unio de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal
deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, en los términos prevenidos en el articulo 59.2 del TRLCSP.

3. Tasa de licitacion 26,79€.
4. Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

B) EN EL SOBRE N° 2.

Contendra  aquellos documentos relativos a los criterios cuantificables automaticamente, de
conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

En este caso seran los relativos a la oferta econdémica en la que se expresara el precio de la
gjecucion de la obra, debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el empresario de la
totalidad de las clausulas del presente pliego, sin reserva ni salvedad alguna.
Ningun licitador podra presentar mas de una proposicion.

6.3.- El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el 6rgano
de contratacidon, una vez le sea requerido, y siempre previamente a la adjudicaciéon del

contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos en el articulo 146.1 del TRLCSP y
que fueron susitituidos por la citada declaracidon responsable del art. 146.4 del TRLCSP.

Por tanto, la DOCUMENTACION que debera ser requerida, seré la siguiente:

.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura 0 documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.
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-Poder bastanteado por el Gabinete Juridico de este Ayuntamiento, que obliga a la empresa
que licita, junto con la escritura de poder.

-Justificante del abono de la tasa de bastanteo 15,32€.

-La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
ron la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

-Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Esparia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

-Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan
justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se
acompanara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracién y con los «ntes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion
armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

-Y para el resto de empresas comunitarias, las cuales tendran capacidad para contratar con
el sector publico, en todo caso, aquellas empresas espafiolas de Estados miembros de la Union
Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacién para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1. La solvencia economica y financiera el empresario debera acreditarse por los medios
siguientes, aprobados por el 6rgano de contratacién, de conformidad con el articulo 75 del TRLCSP
(sic):

“1. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente.

2. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
economico para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual
o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”.

2. Y en cuanto a la_solvencia técnica del empresario, debera acreditarse por los medios
siguientes, aprobados por el 6rgano de contratacion, de conformidad el articulo 76 del TRLCSP (sic):

“1. Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucién para las obras méas importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

2. Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la
empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los responsables
del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.
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3. Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.

4. En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podré aplicar al ejecutar el contrato.

5. Dec/aracron indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion e las obras, a la que se adjuntara la documentacién acreditativa pertinente

6. La empresa licitadora debera estar inscrita en el Registro Oficial de Instaladores de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energia y Turismo con capacidad para realizar
instalaciones del tipo F: instalaciones de infraestructura de telecomunicacion de nueva generacién y
de redes de telecomunicaciones de control, gestién y seguridad en edificaciones o conjuntos de
edificaciones, especificadas en el Registro y contar con el material referido en el mismo”.,

-Declaraciéon responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para
contratar conforme a los articulos 60, 146.1.c), actualizada a la fecha de presentacién de esta
documentacion. También deberan inclui. se dentro de las citadas declaraciones a las que se refiere el
parrafo anterior, expresa mencién de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad
que se recogen en la Ley 5/85, de 3 de junio, de Incompatibilidades de Altos Cargos al servicio de la
Administracién.

-Para las empresas extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder el licitante.

Si el contratista propuesto como adjudicatario se encontrase inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores de la Junta de Extremadura o del Estado, solo tendra que aportar la siguiente
documentacion:

1. Copia compulsada del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores de la
Junta de Extremadura.

2. Declaracion responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentacién de la oferta.

3.Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Mérida para
obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

4. Justificante de haber abonado la tasa de bastanteo 15,32€

5.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

7. CRITERIO DE ADJUDICACION Y CRITERIO PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Los criterios de adjudicacion propuestos por el Arquitecto Técnico Mucipal, D. Francisco Garcia
Blazquez y aceptados por el érgano de contratacion, son los siguientes (sic):

Criterios cuantificables automaticamente
a) Criterios adjudicacion

1.- Precio mas bajo de la Oferta econémica (hasta 100 puntos).
La evaluacion de la oferta econdmica se calculara por la siguiente formula:
* * Fondo Europeo
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Donde:

i

Puntos obtenidos.

g

eco — Puntuacion del criterio econémico. 100 puntos.

B nax =Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacion al presupuesto de
licitacion. v

B = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacidn al presupuesto de
licitacion.

Procedimiento:
a) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (Bl ).
b) La oferta mas barata (Bma") obtendra el maximo de puntos asignado al criterio

s
econémico (~ ¢°). ; -
c) En el caso de que todas las ofestas fueran al tipo de licitacién, la puntuacion de

todas ellas sera igual a la maxima del criterio econémico ( = ).
d) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculara aplicando la
formula indicada anteriormente.

2.- Plazo de ejecucion (hasta 20 puntos):

Plazo de ejecucion, la evaluacion se calculara dando la maxima puntuacion a la de
mayor reduccion en dias y al resto se puntuara en proporcion a los dias de reduccion
ofertados con respecto a la de mayor.

No se computara la reduccion del plazo de ejecucion a aquellas empresas que hayan
ofertado el mismo en obras municipales y no lo hayan cumplido durante el ultimo afo.

Se considerara que la oferta contiene valores anormales o desproporcionados siempre que el precio
ofertado sea inferior en un 10 % a la media del total de los ofertados

[8. CUESTIONES QUE PUEDEN SER OBEJETO DE NEGOCIACION. J

La negociacién que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el articulo 169 y 178 del TRLCSP
versara sobre los siguientes aspectos econémicos del contrato: precio, etc.

['9. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO. ]

a) El presupuesto tipo de licitacion del contrato segun proyecto aprobado por el érgano competente,
sera el siguiente:

PRESUPUESTO 21% L.V.A. TOTAL
107.964,62 22672,63 130.637,55 €

b) Proyecto cofinanciado en un 80% por la Unidén Europea a través del Fondo Europeo de Desarrolio
Regional (FEDER) en el marco de la Iniciativa Urbana (URBAN), Eje 5 - Desarrollo Sostenible Local y
Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2007-2013.
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c) Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente por importe de:

-50.637,55 € en la partida 1515*60959 y n° operacion 220150009187 (URBAN MERIDA 2007-2013)
-80.000 € en la partida 151061009 y n° operacion 220150009512 (SubvenciOn Junta de
Extremadura)

11. PLAZO DE EJECUCION DE LAS C3RAS |

El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS MESES, segun proyecto aprobado por el érgano de
contratacion. El plazo de ejecuciéon comenzara a computarse a partir de la fecha en que se realice la
comprobacién del replanteo de las obras, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
formalizacién.

12. MESA DE CONTRATACION

El 6rgano de Contratacion estara asistido por una Mesa de Contratacion, que estara compuesta por
un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho 6rgeno, salvo en “los.
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncic,s de licitacion, la cunstitucion de
la Mesa serd potestativa para el érgano de contratacion” en los términos recogidos en el articulo 21
del Real Decreto 817/2009, asi como en el articulo 320 y la Disposicién adicional segunda.10 Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

I 13. APERTURA DE PROPOSICIONES

1.- El Presidente ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentacion del SOBRE 1, y
el Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara a los
licitadores, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen.

2.- Una vez calificada la documentacién del SOBRE 1, y solventado, de haber existido, el tramite de
subsanacién de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a determinar las
empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el art. 82, ambos del
Reglamento General de la LCAP, se procedera al acto publico de apertura de las proposiciones
admitidas. Este acto publico sera el de apertura del SOBRE 2, con arreglo al siguiente proceso:

a) Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que figuran en los
certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se darg
cuenta al publico del numero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasién a
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran
en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. En caso de que surjan
discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la LCAP.

b) El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de la documentacion presentada, con
expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de
estas ultimas, y comunicara el resultado de la calificacion en los términos previstos en el art. 82 del
Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones vy
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correccién o subsanacion de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento de
la LCAP.

3.- A continuacién se abrira el SOBRE 2 a los efectos de su vaioracion posterior por la Mesa de
Contratacion, la cual podra pedir cuantos informes necesite para poder calificar dicha documentacion.
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De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
debera extenderse por el Secretario con el V.° B.® del Presidente.

[ 14. ADJUDICACION DEL CONTRATO ’ ]

La Mesa de Contratacion elevara al érgano de contratacion propuesta de adjudicacion de las

‘proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de valoracion.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa, para que
en dentro del plazo de diez dias habiles aporte los documentos acreditativos de estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros que
conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el 6rgano de contratacion, asi como de haber
constituido la garantia definitiva.

El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguiente a la
aportacion de la documentazion requeride
/

15. GARANTIA. Constitucién y devolucion.

El que resulte adjudicatario debera constituir a disposicién del 6rgano de contratacién una garantia de
un 5% del importe de adjudicacion, excluido el impuesto sobre el valor afiadido, segun el articulo 95y
acreditarla en el plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de la notificacién de la
adjudicacion definitiva del contrato, en la forma que establecen los articulos 96 y 97 del TRLCSP.

La garantia sera devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de TRLCSP.

HG. FORMALIZACION DEL CONTRATO

1. Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en documento
administrativo no mas tarde del plazo de quinces dias habiles, (no siendo susceptible de recurso
especial en materia de contratacion), a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro
publico. No obstante, el contratista podré solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

2. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la resolucién del mismo, asi como la incautacion de la
garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion lo previsto en el
articulo 211.3.a) en cuanto a la intervencion del Consejo de Estado u 6rgano autonémico equivalente
en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos
previstos en los articulos 112y 113.

[ 17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ]

A) Sera obligacion principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y ventura, con estricta
sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, en el proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el Director
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Facultativo de las obras, y en su caso el responsable del contrato, en los &mbitos de su respectiva
competencia, dentro del plazo de ejecuciéon del contrato y de los plazos parciales fijlados por la
Administracion.

Vendra también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y perjuicios
gue se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de la obra, por vicios
ocultos en la construccién debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

B) Ademas de las inherentes a la ejecucion del contrato el contratista estara obligado a satisfacer los
gastos:

- Anuncios, licitacién y formalizacion en escritura publica del contrato.

- Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacion vigente.

- Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales que sean necesarios para
la realizacion de los trabajos.

*Castos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven la
obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, o informacion de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias de obras, instalaciones, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general todos los proyectos necesarios para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones suministros y acometidas a todos los
servicios, aun cuando hayan de ser titulados a del Ayuntamiento de Mérida o de la persona o entidad
que éste designe.

* Indemnizaciones por dafios a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién de la obra.

* Gastos por demolicién y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.
*Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.

- Sefializaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demas prestaciones inherentes.
- Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de campo,
etc., necesarios.

- Gastos de los anuncios en boletines y/o prensa regional relativos a la publicacién, tramitacion y
adjudicacién de la licitacion

C) Asimismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como las relativas a las
obligaciones en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

D) Igualmente, el contratista vendra obligado a comunicar al Consorcio de la Ciudad Monumental de
Mérida, el inicio de las obras cuando se produzcan movimientos de tierras.

E) El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccién de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

F) Los gastos derivados del obligado cumplimiento de la normativa europea sobre informacion y
publicidad (arts. 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006). El disefio del cartel de obra y de la placa
explicativa debera ajustarse a lo establecido en el Manual de Identidad Corporativa del proyecto
Urban Mérida y requerira la aprobacion previa del Ayuntamiento de Mérida.
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Reportaje grafico (fotografia y video) de la instalacion.

G) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP). N

18. RESPONSABLE DEL CONTRATO

1. El 6rgano de contratacién podra designar a un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que
aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, vinculada al
ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderan sin perjuicio
de las que corresponden al Director Facultativo, conforme con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo
[l del Libro IV.

| 19. COMPROBACION DEL REPLANTEO

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del ptazo que se consigne en el contrato que no podréa ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizaciéon salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el contrato.

20. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

El contratista queda obligado a aportar, para la realizacién de las obras objeto del contrato, el equipo
de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquéllas en los plazos
parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion, que registrara
todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que ha de
utilizarse, en la inteligencia de que no podra reiterarse sin consentimiento expreso del Director y
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija
plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacion del contrato hubiese sido condicién necesaria de aportacion
por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el Director exigira aquella
aportacion en los mismos tramites y detalle que se fijaron en tal ocasion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otras obras, el contratista debe dar
cuenta de ellos a la Administracion en la propuesta del programa definitivo de los trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicién del mismo a la conclusion de la
obra, salvo estipulacion contraria.
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El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la dotacion del
equipo que la Administracion hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

| 21. SENALIZACION DE LAS OBRAS

N
1. El contratista vendra obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en zonas que ocupan los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes y mediaciones.

2. En todo caso se instalara una valla de obra que debera guardar el modelo que se establezca por el
Ayuntamiento de Mérida, que deberd quedar instalada anteriormente al inicio de las obras. Si se
instalara valla de la empresa, ésta no podra superar las medidas de la valla oficial, debiéndose situar
en lugar subordinado al anterior.

3. Todos los gastos ocasionados por la sefializacién o informacion v publicidad ao las obras correran
por cuenta del contratista. /

4. El contratista cumplira las érdenes que reciba del Ayuntamiento de Mérida acerca de instalaciones
de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

[22. CONDICIONES DE EJECUCION

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las
obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

b) Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

c¢) Durante el desarrolio de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

d) Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros por dafios
0 perjuicio causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean directa
consecuencia de ordenes expresas de la Administracion y el contratista no haya formulado reparos.

e) Corresponde al contratista la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto
oficiales como particulares que requieran la ejecucion del contrato.

f) La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, sera de la Administracion
contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la parte realizada del objeto del contrato
cuando esta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion final del mismo.

g) El contratista facilitara a la Administracidn, sin ningin coste adicional cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucion del contrato y su control
por la Administracion, tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposicion publica de
dicha ejecucion, etc.
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h) La Administracién contratante, de una manera continuada y directa podra ejercer la inspeccion y
vigilancia de la ejecucién del contrato. El contratista facilitara la visita, examen y demas
comprobaciones que en estas labores de inspeccion realice la Administracion.

i El contratista adjudicatario respondera de su personal dependiente por actos, errores u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos extremos
debidamente motivados, la Administracion podra requerir al contratista la adopcién de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.

j) El contratista esta obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones, a fin de agilizar la
comunicacion y relacion con la Administracion contratante. Asi mismo, facilitara los nimeros de
teléfonos y fax de contacto si lo hubiere, de su personal dependiente y responsables de la ejecucioén
del contrato.

k) El contratista, designara un responsable de la ejecucién del contrato, asi como de las
comunicaciones y actuaciones que deha hacer y recibir de la Administracion.

El responsable del con(ratista sera una persona fisica que representara a aquel frente a la
Administracion.

[ 23. RESPONSABILIDAD ]

1. En los términos expresado en el articulo 230.3, el contratista durante el desarrollo de las obras y
hasta que se cumpla el plazo de garantia, sera responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio quedara totaimente
extinguida la responsabilidad del contratista.

2. La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia al apartado
anterior no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por representantes de la
Administracion.

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista o a los funcionarios con facultades de
direccion de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir.

3. De admitirse por la Direccién del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o parte del trabajo
realizado podra recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en el plazo de
diez dias podra alegar lo que estime oportuno al respecto.

4. No se expediran certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o parcialmente, segun el caso,
los trabajos a plena satisfaccion de la Administracion.

‘ 24. ACTUACIONES POSTERIORES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS

1. Recepcioén de las obras:

Dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto del contrato y para su constatacion se
exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de la recepcion, debiendo ser suscrita
A
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por ambas partes. A la Intervencion de la Administracion correspondiente le serd comunicado, cuando
ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones
de comprobacion de la inversion.

2. Liquidacion del contrato:
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, se redactara un

informe sobre el estado de las obras y si fuera favorable, se procedera a la devolucion de la garantia
y a la liquidacion del contrato, segun el articulo 235 del TRLCSP.

[ 25. PLAZO DE GARANTIA |

El plazo de garantia sera de un afio, comenzando su cémputo a partir de la fecha de la firma del acta
en que se tengan por recibida la obra, en virtud del articulo 235.3 del TRLCSP.

['26. REVISION DE PRECIOS

No procede la revision de precios por cuanto el plazo de ejecucion del contrato es inferior a un afio de
conformidad con lo establecido en el articulo 89 del TRLCSP.

27. FORMA DE PAGO

1. A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, salvo prevenciéon en contrario en el pliego de clausulas administrativas
particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

2. El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos
de clausulas administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que concaracter general
se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de
garantia.

3. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de fos bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 222.4, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio
del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera de haber cumplido la
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del
servicio. Todo ello de conformidad con el articulo 216 del TRLCSP.

28. MODIFICACION, SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

1. Modificaciéon del contrato.- El contrato sélo podra ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el articulo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los articulos
108y 211.
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Las modificaciones de! contrato deberan formalizarse en documento administrativo, conforme a lo
dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

2. Cesién del contrato y subcontratacion.- El contratista podra ceder o subcontratar el contrato con
terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los articulos 226 y 227del TRLCSP.

[ 29. SUSPENSION DEL CONTRATO :

1. Si la Administraciéon acordase la suspensioén del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 216, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que
la han motivado y la situacidon de hecho en la ejecucion de aquel.

2. Acordada la suspensién, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

30. RESOLUCION ]

1. Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCAP, con 2
los efectos previstos en los articulos 224 y 239 de la misma Ley.

2. Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial, la
Administracion podra optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicion de penalidades.

3. Podra decretarse la incautacion de la garantia prestada en los casos de resolucion del contrato, en
virtud del articulo 100.c) del TRLCSP.

m. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

1. En el caso de cumplimiento defectuoso o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o
de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen establecido conforme a los
articulos 64.2 y 118.1. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantia no podréa ser superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato

2. El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. La constitucion en
mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracion.

3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por laresolucion del
contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato.

4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, el organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

5. La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el
pliego de clausulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

6. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar, indistintamente, por su
resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el
pliego de clausulas administrativas particulares.
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7. Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato si se hubiese designado, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones.

| 32, COMPETENCIA Y PROCEDIMIZNTO SANCIONADOR

El 6rgano de contratacion ostenta, entre otras prerrogativas el que le atribuye los articulos 210 y 211
del TRLCSP la de interpretar el contrato, imponiendo las sanciones correspondientes en caso de
incurrir el adjudicatario en infraccién a la hora de cumplir las obligaciones que se recogen en los
Pliegos que rigen esta contratacion.

La imposicién de cualquier sancion al adjudicatario se ajustara a la siguiente tramitacién: El
expediente podra iniciarse de oficio o por denuncia de terceros, dando traslado al adjudicatario de la
misma, para que en plazo maximo de tres dias manifieste por escrito ante el Excmo. Ayuntamiento de
Meérida lo que estime conveniente a su derecho. Transcurrido dicho plazo, el Pi2sidente, sin perjuicio
de las delegaciones que legalmente hubiere efectuado, y haya o no habido contestacién por el
adjudicatario adoptara la oportuna resolucién que sera notificada a aquel.

Para la aplicacién de las sanciones se seguira el procedimiento establecido en las normas contenidas
en el Titulo IX, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 47/1999, de 13 de enero,
de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun y el
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

F33. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Ademas de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a tratar de
forma confidencial y reservada la informacion recibida, asi como a tratar los datos conforme a las
instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el érgano de contratacion.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos
o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.
La infraccion de estos deberes del adjudicatario generara, ademas de responsabilidad contractual, la
responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que corresponde con arreglo a la legislacion
vigente.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacion.

En Mérida, a 14 depoctubre del 2.015
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ANEXO |

Modelo de Proposicién

DON ....ccovvvieee, con residencia en....... ...... (...),cale.... n° .., con D.N.I. n° ...
actuando en nombre propio (o en representacion de la empresa.................. ), correspondiendo a la
invitacion  recibida el dia................... e informado de las condiciones  de
contratacion ........................ (objeto del contrato), me comgrnmeto a llevar a cabo su ejecucion por la
cantidad............. masellVA............. (en cifras y letras).

Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas particulares
cuyo contenido conozco acepto sin reservas.

En Mérida, a .............. de .. del 2.015
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON .o con D.IN.L n® ... actuando en nombre propio (0 en representacion de la
empresa..........c..e.... ), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente legislaciéon de
contratos administrativos

DECLARA

Primero: Con caracter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) del Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Publico.

Segundo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal, Local y con la Seguridad Social

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de la empresa
se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de junio, de
Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administracion de
la Comunidad Auténoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias previstas en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En. ... - P— (o[- J— del 2.015

(Firma declarante)
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