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AYUNTAMIENTO DE MERIDA

- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
_DE LA OBRA “ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO DE “LA PAZ”

| 1. OBJETO DEL CONTRATO = g ]

El objeto del contrato es el acondicionamiento de vestuarios en el polideportivo La Paz,
todo ello motivado por la necesidad de reformar interiormente éstos, de la manera establecida en el
pliego de prescripciones técnicas, cuya codificacién es: CPV 45210000.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y como
establece el articulo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

| 2. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION . b g e ]

La forma de adjudicacion de este contrato sera el procedimiento negociado sin publicidad,
en el que la adjudicacion recaera en el candidato justificadamente elegido por el érgano de
contratacion, tras efectuar consulta.. con diversos vandidatos y negociar las condiciones del
contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el articulo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

| 3. EL PERFIL DEL CONTRATANTE

Con el fin de asegurar la transparencia v el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este
Ayuntamiento cuenta con el Perfi de Contratante al que se tendra acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web merida.es

4. PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO DEL
CONTRATO ;

El presupuesto de licitacion del presente contrato asciende a la cuantia de 164.118,21
euros, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Adadido por valor de 34.464,82 euros, lo
gue supone un total de 198.583,03 euros.

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 164.1 18,21 euros (IVA excluido).

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como

partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

El importe se abonara con cargo a la aplicacién presupuestaria 1510*21200 del vigente
Presupuesto Municipal, existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el
Ayuntamiento.

[5.PLAZO DE EJECUCION | | B

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de TRES MESES. Este comenzara a
computarse a partir de la fecha en que se realice la comprobacién del replanteo de las obras, que
no podra ser superior a un mes desde la fecha de formalizacién.
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6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran presentar ofertas las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

De presentarse a la licitacién uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administracion y nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes ante la Administracién para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, hasta la extincion, de
acuerdo con el articulo 59 del TRLCSP.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas relativas a este contrato, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

7. PRECENTACION DE OFERTAS: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION, FORMALIDADES Y
DOCUMENTACION ' _ :

Las ofertas se presentaran en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, a
partir de las 9 horas hasta las 14 horas durante el plazo que se indique en la invitacion a participar,
debiendo abonar la correspondiente tasa municipal de licitacién por importe de 26,79€.

También podran presentarse éstas en los lugares establecidos en el articulo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y comunicar al érgano de contratacion, mediante fax,
telegrama o correo electronico en el mismo dia, la remision de la oferta, consignandose el namero
del expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre del licitador. En todo caso,
transcurridos diez dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentacion, esta no
sera admitida.

Y en el caso de que se entreguen por ventanilla Unica, también se debera justificar la fecha
de entrega y ser comunicado al 6rgano de contratacion.

Deberan dirigirse al departamento de contrataciones n° tif: 924 38 01 06/ n° fax: 924 33 00
39/ correo electronico: contratacion@merida.es.

Cada candidato no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna
oferta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de una union
temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision de todas las solicitudes por él
suscritas.

La presentacién de una oferta supone la aceptacion incondicionada por el empresario de
las clausulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitacion se presentaran en tres sobres cerrados,
firmados por los candidatos y con indicacion del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se
hara constar la denominacién del sobre y la leyenda “Licitacién para la contratacion de la obra
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“Acondicionamiento de vestuarios del Polideportivo La Paz”. La denominacion de los
sobres es la siguiente:

- Sobre “A”: Documentacién Administrativa.

- Sobre “B”: Contendra aquellos documentos relativos a los criterios que dependen de
un juicio de valor, de conformidad con el articulo 26 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo

- Sobre “C”: Contendrd aquzllos documentos relativos a los criterios cuantificables
automaticamente, de conformidad con el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo. La oferta econdmica en la que se expresara el precio de ejecucion, debera
figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos asi como una relacion
numerada de los mismos ademas del correo electrénico, teléfono y/o fax:

/

SOBRE “A”
DOCUEMNTACION ADMINISTRATIVA

Declaracién responsable del candidato conforme al modelo que se establece en el
anexo del presente pliego de condiciones.

Capacidad de Obrar:

- Para personas fisicas: DNI del Empresario individual que firma la declaracién
responsable antes citada y/o del que firma la proposicién econdémica.

- Para personas juridicas:

o Escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segtn el tipo de
persona juridica de que se trate.

o Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Ayuntamiento de Mérida
para obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

La capacidad de obrar del resto de empresarios no espafioles pero pertenecientes a la
Union europea o no, podra acreditarla de conformidad con lo establecido en los articulos 55, 58 y
siguientes del TRLCSP.

Solvencia econdémica y financiera del empresario: Volumen anual de negocios del
licitador, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos debera
ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato.

El volumen anual de negocios se acreditara mediante la presentacion de la Declaracién del
Impuesto sobre Sociedades de los tres ltimos afios, si el licitador es persona juridica, y para el
caso de que el licitador sea persona fisica, mediante la Declaracién del Impuesto de la Renta sobre
las Personas Fisicas, en la que conste el rendimiento de actividades econémicas en relacién al
objeto de este contrato
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Solvencia técnica o profesional de los empresarios: Una relacion de las obras
ejecutadas en el curso de los diez Gltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion para
las obras mas importante; estos certificados incluirdn el importe, las fechas y el lugar de ejecucion
de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

Clasificacién_del empresario: Los empresarios clasificados en el Grupo C, Subgrupo
todos, Categoria 2 y aporten certificacion en original o copia compulsada o autenticada de
poseer dicha clasificacion, no estaran obligados a acreditar la solvencia econémica y financiera, ni
la técnica.

Los empresarios que deseen concurrir_integrados en una unién temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi

como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de
resultar adjudicatarios del contrato, en los términos prevenidos en el articulo 59.2 del TRLCSP.

Para las_empresas_extranjeras la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales -:spafioles de cuc'quier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder el licitante.

Si el contratista se encontrase inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Junta
de Extremadura o del Estado, sélo tendra que aportar la siguiente documentacion:

1. - Copia compuisada del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores
de la Junta de Extremadura.

2.- Declaracién responsable de que las circunstancias obrantes en el Registro Oficial de
Licitadores no han sufrido modificaciones a la fecha de presentacion de la oferta.

3.- Poder declarado bastante por el Gabinete Juridico del Excmo. Ayuntamiento de Mérida
para obligar a la empresa por la que licita, junto con la escritura de poder.

SOBRE “B”
DOCUM ENTACION PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

Incluirad aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los criterios que
dependan de un juicio de valor. -

SOBRE “C”
OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMATICA

- Oferta econémica:

Se presentara conforme al siguiente modelo:

‘D. , con domicilio a efectos de notificaciones en -cf , n° con NIF
n° , habiendo recibido invitacién para la presentacion de ofertas y enterado de las condiciones y

requisitos que se exigen para la adjudicacion por procedimiento negociado del contrato de
, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto

4
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integramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de euros y
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En ,a de de 20

Fdo. "

- Y documentos relativos a los criterios de valoracién, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automatica.

| 8. CRITERIO DE ADJUDICACION.

Los criterios de valoraciéon propuesto por el Director General de Urbanismo, y aceptados
por el 6rgano de contratacion son los siguientes (sic):

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE

= Precio mas bajo de la Oferta econémica (hasta 50 puntos)
La evaluacion de la oferta econémica se calculara por la siguiente

férmula;
-B
R= &{1—[——3'“* J
Bmax

Puntos obtenidos.

Donde:
P=
P = - — _

¢ Puntuacion del criterio econémico. 50 puntos.

Bm“ =Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacién al
presupuesto de licitacion. 50 puntos

Bi = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacién al
presupuesto de licitacion.

Procedimiento:
a) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (Bl ).
b) La oferta mas barata {B"‘“) obtendra el maximo de puntos asignado al

o .. P
criterio econdémico (¢,
¢) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntuacién
de todas ellas sera igual a la maxima del criterio econdmico ( e ),

d) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculara aplicando la férmula
indicada anteriormente.

- Plazo de ejecucion (hasta 20 puntos).

Plazo de ejecucidn, la evaluacién se calculara dando la maxima puntuacién a la
de mayor reduccién en dias, con un planning de obra que justifique el
funcionamiento de las instalaciones durante el mayor plazo posible y al resto se
puntuara en proporcion a los dias de reduccién ofertados con respecto a la de
mayor.

20 puntos
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No se computara la reduccién del plazo de ejecucion a aquellas empresas que
hayan ofertado el mismo en obras municipales y no lo hayan cumplido durante
el dltimo anio.

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

. Mejoras en la obra (hasta 30 puntos).

Se plantean mejoras en la obra que deberan venir justificadas por las emprisas
con una valoracién clara, con los precios de proyecto en caso de que los
hubiera y con los precios de la ultima Base de Precios de la Edificacion de la
Junta de Extremadura, en caso de que no los hubiera. Se valorara a la mejor
oferta aceptada con 30 puntos y el resto proporcionalmente en funcion de la
valoracién propuesta y aceptadas por la Mesa de Contratacion. 30 untos

Mejoras para la realizacién de instalaciones sanitarias (aseo masculino y
femenino) en las dependencias del mismo centro utilizadas con uso
administrativo.

Mejora en la eficiencia energética de la zona de vestuarios con las propuestas
que estimen oportunas referentes a iluminacién, ventilacion, etc

o Las mejoras previstas son para intentar que los ofertantes mejoren el proyecto ejecutado
por los técnicos municipales.

« Siendo el plazo de ejecucién motivado por intentar mantener las instalaciones en
funcionamiento y tener las menores interferencias sobre las mismas.

9. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION

Tendran preferencia en la adjudicacion:

Primero: Las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas
ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato.

A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Segundo: Las proposiciones presentadas por las empresas de insercién reguladas en la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Si aln asi continuase el empate, la propuesta de adjudicacion se hara a favor de la entidad
que en el momento de acreditar su solvencia técnica, certifique la presencia equilibrada de mujeres
y hombres en los érganos de direccion y en los distintos grupos y categorias profesional de la
entidad, o que dispongan, entre otros, del distintivo empresarial en material de igualdad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, todo ello en virtud de los principios establecidos en la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivo entre hombres y mujeres.
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[ 10. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORGIONADOS ]

Se considerara que la oferta contiene valores desproporcionados o anormales siempre que
el precio ofertado sea inferior en un 10% a la media del total de los ofertados.

| 11. ASPECTO OBJETO DE NEGOCIACION. SRR g R 5

Para la valoracion de las ofurtas y la determinacion de la econdmicamente mas ventajosa
se atendera a los siguientes aspectos de negociacién:
- Precio

- Mejoras en la obra
- Plazo de ejecucién.
L‘IZMESADECONTRATACION RS et A ) g R BT B PR T =

El 6rgano de Contratacion estara asistido por una Mesa de Contratacién, que estara
compuesta por un presidente, un secretario y cuatro vocales que seran designados por dicho
drgano, en los términos recogidos en el articulo 21 del Real De=reto 817/200¢8, =si como en el
articulo 320 y |la Disposicion adicional segunda.10 Real Decréto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,

| 13. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION i

El érgano de contratacion de conformidad con el articulo 210 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) |Interpretacion del contrato.
b) Resolucién de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.
d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.
14. APERTURA DE OFERTAS ]

Una vez constituida la Mesa de Contratacion, ésta calificara la documentacién
administrativa contenida en los sobres “A” y calificara la documentacién administrativa contenida en
los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concedera un plazo no superior a tres dias para el licitador
corrija los defectos u omisiones subsanables observados en Ia documentacion presentada.

Una vez calificada la documentacién del sobre “A”, y solventado, de haber existido, el
tramite de subsanacién de errores o aclaraciones Y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajusten a los criterios de seleccion, de acuerdo con el art. 82,
ambos del Reglamento General de la LCAP, se procedera al acto publico de apertura de las
proposiciones admitidas. Este acto publico sera el de apertura del sobre "B".

Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y procediéndose seguidamente
al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontacion con los datos que figuran en los
certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas. Acto seguido se dara
cuenta al publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasién
a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la Mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados. En caso de que
surjan discrepancias se procedera conforme establece el art. 83.3 del Reglamento General de la
LCAP.
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El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de la documentacion presentada,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisién
de estas Ultimas, y comunicara el resultado de la calificacion en los términos previstos en el art. 82
del Reglamento General de la LCAP. Las proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y
contestaciones pertinentes pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de
correccion o subsanacién de defectos u omisiones a que se refiere el articulo 81.2 del Reglamento
de la LCAP.

A continuacién se procedera, en acto publico, a la apertura de proposiciones técnicas que
contienen los criterios no cuantificables econémicamente, es decir, que su valoracién dependa de
un juicio de valor, sobre “B”. :

Una vez valorada la proposicion técnica, por la Mesa se realizara, en acto publico, la
apertura de las proposiciones ecorémicas, sobre “C”. En dicho acto se dara a conocer el resultado
de la valoracion de I 5 criterios conteniuos en el sobre “B”.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor
(sobre “B") y de los criterios cuya ponderacién es automatica (“Sobre “C"), la Mesa de
Contratacion propondra al adjudicatario del contrato.

De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el acta que

[15. REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION

necesariamente debera extenderse por el Secretario con el V. ° B. ° del Presidente.

El érgano de contrataciéon requerira al licitador que haya presentado la oferta mas
ventajosa, para que en dentro del plazo de diez dias habiles aporte los documentos acreditativos
de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros que conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, pudiera reclamar el érgano de
contratacién, asi como de haber constituido la garantia definitiva.

16. GARANTIA DEFINITIVA

El que resulte adjudicatario debera constituir y poner a disposicion del érgano de
contratacién una garantia de un 5 por ciento del importe de adjudicacion, excluido el impuesto
sobre el valor afiadido, segun el articulo 95 del TRLCSP, en la forma que establecen los articulos
96 y 97 del TRLCSP.

La garantia definitiva serd devuelta y cancelada de conformidad con el articulo 102 de
TRLCSP.

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Mesa de Contratacién elevara al érgano de contratacion propuesta de clasificacion de
las proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en este pliego
y en el de prescripciones técnicas.

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguiente a la recepcion de la documentacion.

La adjudicacién debera ser motivada y se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.
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| 18. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Los contratos que celebren las Administraciones Publicas deberan formalizarse en
documento administrativo, en plazo no superior no superior a quince dias habiles (no siendo
susceptible de recurso especial en materia de contratacién), y a contar desde el siguiente al de Ia
notificacién de la adjudicacion definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucién del mismo, asi como la
incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido, siendo de aplicacion
lo previsto en el articulo 211.3.a) en cuanto a la intervencién del Consejo de Estado u érgano
autonémico equivalente en los casos en que se formule oposicion por el contratista.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos en los articulos 112 y 113.

[ 19.- REVISION DE PRECIOS

Dadas las caracteristicas y el plazo de ejecucion, no procede incluir clausula de revision de
precios en el presente contrato, bien ante la imposibilidad, por una parte, de utilizar como
referencia cualquier tipo de indice general de precios o formula que lo contengan, tal y como
establece la Disposicion Adicional Octagésima Octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2014 y por otra parte, por la limitacion establecida en el
articulo 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en el sentido de no poder incluir en las
posibles férmulas de revision que se establezcan los costes de mano de obra, financieros, gastos
generales o de estructura y el beneficio industrial.

[ 20.- TRANSPARENCIA Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

Este Ayuntamiento podra publicar en su pagina web, portal de transparencia o poner a
disposicion de quien la solicite, toda aquella informacion relativa a la presente licitacion, con los
limites recogidos en los articulos 14 y 158 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
de acceso a la informacién publica y buen gobierno y en el articulo 145.2 del TRLCSP.

Asimismo, este Ayuntamiento podra solicitar a la entidad adjudicataria informacién relativa
a este contrato, siempre que sea de interés para los ciudadanos, debiendo la empresa facilitarla en
forma y plazo requerido, de conformidad con el articulo 4 de la Ley 19/2013.

[ 21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Obligaciones de caracter general:

a) Sera obligacion principal del contratista la ejecucion del contrato a su riesgo y
ventura, con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en este pliego, en
el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
la interpretacion técnica diera al contratista el Director Facultativo de las obras, y
en su caso el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva
competencia, dentro del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos parciales
fijados por la Administracién.
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Vendra también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y
perjuicios que se ocasionen durante el término de quince anos a contar desde la recepcion de la
obra, por vicios ocultos en la construccion debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

b) Ademas de las inherentes a la ejecucién del contrato el contratista estara obligado a
satisfacer los gastos:

- Anuncios, licitacion y formalizacién en escritura pablica del contrato.

- Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacién vigente.

- Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales que sean
necesarios para la realizacion de los trabajos.

*Gastos derivados de derechos e indemnizaciones relativas a concesiones o que conlleven
la obtencién de autorizaciones, licencias, documentos, o informacién de organismos oficiales o
particulares, asi como los originados por licencias de obras, instalaciones, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y en general todos los proyectos necesarios para
el funcionamiento adecuado v legalizado de las instalaciones suministros y acometidas a todos los
servicios, aun cuando hayan de ser titulados a del Ayuntamiento de Mérida o de la persona o
entidad que éste designe.

* Indemnizaciones por dafios a lerceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion de la obra.

* Gastos por demolicidn y reconstruccion de obras defectuosas y mal ejecutadas.

* Y cualquier otro gasto o indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del
contrato.

- Sefalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demas prestaciones inherentes.
- Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, pruebas, prospecciones, trabajo de
campo, etc., necesarios.

¢) Asimismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como las
relativas a las obligaciones en la contratacion de empleo en riesgo de exclusion, etc., previstas en
la legislacion vigente.

d) Igualmente, el contratista vendra obligado a comunicar al Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida, el inicio de las obras cuando se produzcan movimientos de tierras.

e) El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por €l no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

f) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, articulo 112.2 Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

Ademas de las obligaciones ya expresadas, la empresa adjudicataria queda obligada a

tratar de forma confidencial y reservada la informacién recibida, asi como a tratar los datos
conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte el 6rgano de contratacion.

10



AYUNTAMIENTO DE MERIDA Secrefaria General 8"

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacién. La infraccion de estos deberes del adjudicatario generara, ademas de responsabilidad
contractual, la responsabilidad de indole civil, penal o administrativa que corresponde con arreglo
a la legislacién vigente.

En todo caso, el adjudicatario sera responsable de los dafios y perjuicios que se deriven
del incumplimiento de esta obligacion.

2.- Obligaciones de caricter especial: Condiciones especiales de calidad social en la
ejecucioén del contrato: :

1. Insercién laboral de personas que se encuentran en especial dificultad en el
acceso al empleo. La empresa adjudicataria se compromete a incorporar en la
obra adjudicada a personas provenientes de los colectivos de personas
desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo,
vecinas del municipio e inscritas en la Oficina de Empleo.

2. Acceso de la mujer al empleo en condiciones de igualdad en sectores de actividad
donde su representacion es desequilibrada en relaciéon cor. la representacion de
hombres. Debera haber al menos una nueva contratacion de mujer o debera
transformar al menos una contratacion temporal de mujer en contratacion
indefinida. Se entendera por plantila desequilibrada cuando la presencia de
mujeres sea inferior al 40%.

3. Estabilidad del empleo. La empresa adjudicataria debera cumplir y acreditar que al
menos el 30% de la plantilla adscrita al objeto del contrato es indefinida.

El incumplimiento de estas condiciones de caracter especial serén causas de resolucién
del contrato, independientemente de las responsabilidades de indole administrativa y/o laboral en
las que se pudiera incurrir por parte de la empresa.

| 22. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Una vez adjudicado el contrato, el Organo de Contratacion designara un responsable del
contrato al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion del mismo y cuyas
funciones seran con caracter general, las derivadas de la direcciéon, comprobacion, informe y
vigilancia de la correcta ejecucion del contrato, sin perjuicio de las que corresponden al Director
Facultativo, conforme con lo dispuesto en el Capitulo | del Titulo 11 del Libro V.

23. COMPROBACION DEL REPLANTEO

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la

Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado
que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano
que celebro el contrato.
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[ 24. APORTACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA . ]

El contratista queda obligado a aportar, para la realizacion de las obras objeto del contrato,
el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecucion de aquéllas
en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

Cada elemento de los que constituyen el equipo sera reconocido por la Direccion, que
registrara todas las incidencias de alta y baja, de puesta en servicios en el inventario del equipo.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucion las unidades en que
ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra reiterarse sin consentimiento expreso del
Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su
reparacion exija plazos que antes estime han de alterar el programa de trabajo.

En el caso de que para la adjudicacién del contrato hubiese sido condicién necesaria de
aportaciéon por el contratista de equipo y medios auxiliares concretos y detallados, el Director
exigira aquella aportacién en los mismos tramites y detalle que se fijaron en tal ocasion.

Cuando parte del equipo disponible se emplee en la ejecucion de otras obras, el contratista
debe dar cuenta de ellos a la Administracién en la propuesta del programa definitivo de los
trabajos.

El equipo aportado por el contratista quedara de libre disposicién del mismo a la conclusion
de la obra, salvo estipulacion contraria.

El contratista no podra efectuar reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de la
dotacion del equipo que la Administracién hubiera podido prever para la ejecucion de la obra, aln
cuando éste estuviese detallado en alguno de los documentos del proyecto.

[ 25. SENALIZACION DE LAS OBRAS I

El contratista vendra obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en zonas que ocupan los trabajos, y los puntos de posibles peligros debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes y mediaciones.

En todo caso se instalara una valla de obra que deberd guardar el modelo que se
establezca por el Ayuntamiento de Mérida, que debera quedar instalada anteriormente al inicio de
las obras. Si se instalara valla de la empresa, ésta no podra superar las medidas de la valla oficial,
debiéndose situar en lugar subordinado al anterior.

Todos los gastos ocasionados por la sefializacién o informacion y publicidad de las obras
correran por cuenta del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba del Ayuntamiento de Mérida acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

[ 26. CONDICIONES DE EJECUCION

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a
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las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de
las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros
por dafios o perjuicio causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean directa
consecuencia de érdenes expresas de la Administracién y el contratista no haya formulado
reparos.

Corresponde al contratista la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos y
licencias, tanto oficiales como particulares que requieran la ejecucién del contrato.

La propiedad de las obras objeto del contrato, en cualquiera de sus fases, sera de la
Administracién contratante pudiendo en todo momento solicitar la entrega de la parte realizada del
objeto del contrato cuando esta sea compatible con el desarrollo de la ejecucion final del mismo.

El contratista facilitara a la Administracion, sin ningun coste adicional cuantos servicios
profesionales se estimen necesarios y sean inherentes a la normal ejecucioén del contrato y su
control por la Administracion, tales como asistencia a reuniones, informes de ejecucion, exposicion
publica de dicha ejecucion, etc.

La Administracién contratante, de una manera continuada y directa podra ejercer la
inspeccién y vigilancia de la ejecucion del contrato. El contratista facilitara la visita, examen y
demas comprobaciones que en estas labores de inspeccion realice la Administracién.

El contratista adjudicatario respondera de su personal dependiente por actos, errores u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En
supuestos extremos debidamente motivados, la Administracion podra requerir al contratista la
adopcién de medidas concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de
lo pactado.

El contratista esta obligado a designar domicilio a efectos de notificaciones, a fin de agilizar
la comunicacién y relacién con la Administracion contratante. Asi mismo, facilitara los nimeros de
teléfonos y fax de contacto si lo hubiere, de su personal dependiente y responsables de la
ejecucion del contrato.

El contratista, designara un responsable de la ejecucion del contrato, asi como de las
comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion.

El responsable del contratista sera una persona fisica que representara a aquel frente a la
Administracion.

27. RESPONSABILIDAD

En los términos expresado en el articulo 230.3, el contratista durante el desarrollo de las
obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, sera responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

13
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Si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

La responsabilidad por trabajos defectuosos o mal ejecutados a que hace referencia al
apartado anterior no decae por el hecho que estos defectos hayan sido conocidos por
representantes de la Administracién. .

La recepcion del objeto del contrato no exonera al contratista 0 a los funcionarios con
facultades de direccion de los defectos e improvisaciones en que haya podido incurrir.

De admitirse por la Direccion del contrato, vicios o defectos en el trabajo, o parte del
trabajo realizado podra recusar motivadamente los que no estima satisfactorios. El contratista en
el plazo de diez dias podra alegar lo que estime oportuno al respecto.

No se expediran certificaciones hasta tanto se hayan recibido total o parciaimente, segun el
caso, los trabajos a plena satisfaccion de la Administracion

[ 28.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

A la recepcion de las obras concurrira el responsable del contrato, o facultativo designado
por la Administracion, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido,
si lo estima oportuno, de su facultativo. A la Intervencién de la Administracién correspondiente le
seré comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia
en ejercicio de sus funciones de comprobacién de la inversion '

Dentro de! plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dara
por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcion de las
obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo

responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederad a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
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ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responder4 éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince aiios a
contar desde la recepcion.

29. MODIFICACION, SUBCONTRATACION Y CESION DEL CONTRATO

Modificacién del contrato.- El contrato sélo podra ser modificado en los casos y en la forma
previstos en el articulo 107 del TRLCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los
articulos 108 y 211.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse en documento administrativo, conforme a lo
dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

Cesion del contrato y subcontratacién.- El contratista podra ceder o subcontratar el contrato
con terceros, con los requisitos y limitaciones previstos en los articulos 226 y 227del TRLCSP.

30.- PAGO DEL PRECIO 2 : w1

El contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos que
establece el TRLCSP y en el contrato, que ha de regirse por este pliego, con arreglo al precio
convenido.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Tercera del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el contratista tendra obligacion de presentar la factura que haya
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a efectos de su
remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacién, los extremos previstos en el apartado segundo de la citada
Disposicion Adicional Trigésimo Tercera, asi como la normativa sobre facturacion electronica.

[31.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO |

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proposicién de 0.20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del

contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas las penalidades.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, indistintamente,
por su resolucién o por la imposicion de las penalidades establecidas anteriormente.

Cuando el contratista haya incumplido la adscripcién a la ejecucion del contrato de medios
personales o materiales suficientes para ello, se impondra penalidades en la proporcion del 10 por
ciento del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impo.dran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del coritrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

[ 32.- RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y
en los fijados en los articulos 223 y 237 del TRLCSP y , sin perjuicio de las Gue expresamente se
resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacién, con o< efectos que se
establecen en la normativa vigente: !

1. El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

2. El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacion de guardar
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

3. El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del
contrato. Se entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado
de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios
humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en plazo. No
obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerira a la persona contratista parar que regularice la situacion en el
plazo de cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija
un plazo menor. Se considera producido el abandono el retaso, por un periodo
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra que suponga
una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de lo establecido en el programa
de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracién o este ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal
los asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

4, Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

5. El incumplimiento de los tramites fijados en el articulos 227 del TRLCSP sobre el
régimen de subcontratacion.

6. La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la
modificacién del contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante,
aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la direccion facultativa.

7. La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna
de las prohibiciones de contratar sefaladas en la normativa vigente o en
incompatibilidad, sin la obtencion inmediata de la correspondiente compatibilidad.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva,

sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la Administracion, en lo
que excedan del importe de la garantia.
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33.-

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y
extincion se regira por lo establecido en este pliego, y para lo no previsto en €I, sera de aplicacion
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo y el Rea Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas en todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2909,
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

17






AYUNTAMIENTO DE MERIDA Secrefaria General  #2Ar""

ANEXO
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DON .oooooooeveocon DUNLLL n° ... actuando en nombre propio (o en representacion
de la empresa..................), y a efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por la vigente
legislacién de contratos administrativos :

DECLARA

Primero: Con caracter general, el que suscribe, ni la empresa a que representa, ni a sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en los articulos 60, 146.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

Sequndo: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda Local, Estatal y con la Seguridad Social ’

Tercero: Que ni la persona fisica, o en su caso, los administradores y/o representantes de
la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en la Ley 5/1985, de 3 de
junio, de Incompatibilidades de los Miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la

Administracién de la Comunidad Auténoma de Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias
previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

=1 s S - R de......... del 2.016

(Firma declarante)
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